

深圳理工大学（筹）中英文官网响应式建设报价单

| 分类 | 项目 | 数量 | 单位 | 报价(万元) | 说明 |
|-------------|------------|----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目管理 | 首页及基础页面设计 | 1 | 套 | 0.8 | 项目经理制负责项目整体实施沟通与管理,包括整个网站规划、视觉设计、互动体验制作、程序开发及测试部署等资源安排,对接项目过程中的所有问题,提前做好各个环节的风险评估措施。 |
| 网站规划 | 策略方案(CIS) | 1 | 套 | 1.0 | 网站建设与改版方案,通过国内外同类型网站分析,用户群体分析,对现有网站进行全面诊断,同时对网站品牌架构进行梳理。 |
| 视觉设计 | 首页设计 | 1 | 套 | 15.4 | 结合我校的特点、网站的内容结构和网站目标用户的特点进行网站整体方案设计,设计需考虑网站内容展示要点及设计风格的调性,确保网站整体视觉质量高且具有实用性和可操作性。 |
| | 其他页面设计 | 1 | 套 | | |
| Html 页面前端制作 | 前端代码制作 | 1 | 套 | 5.0 | W3C 标准 HTML 页面制作:采用 html5+css3+js 最新技术,融入交互设计元素,构思交互动效过程,实现页面灵动展现,打造用户交互过程优质操作和视觉体验,最终将设计稿按 W3C 标准 HTML 页面进行制作,响应式布局,适配 PC 端及移动端,同时兼容主流浏览器。 |
| | 移动端适配处理 | | | | |
| | 前端 JS 脚本开发 | | | | |
| 实施服务 | 网站实施 | 所有 | 套 | 4.50 | 在网站群平台上实施前端所有页面,将所有模块组件化,以及同步搭建网站栏目,整体逻辑清晰,数据迁移,将原来网站的资料全部迁移到新的网站上,确保数据的完整性和准确性;网站实施测试、数据完整性正确性测试。 |
| 网站测试 | 一般可用性测试 | / | / | / | 可用性 & 压力测试 |
| | 浏览器兼容测试 | / | / | / | 测试各浏览器下,网站显示是否正常、无错位、串行等,以确保网站正常 |
| | web 安全性测试 | / | / | / | 使用标准测试工具进行网站安全测试 |
| 部署与安检 | 部署、上线 | / | / | / | 将测试通过的网站部署到网站群,配合正式上线 |
| | 安检、交付 | / | / | / | |
| 售后服务 | 培训 | / | / | / | 线上培训一次 |
| | 运行保障服务 | 1 | 年 | / | 服务期满后双方可协商续签 |
| 中文总价 | | | | 28.2 | |
| 英文总价 | 原站迁移 | 1 | 套 | 5.80 | 按照目前网站样式进行原站迁移搭建实施 |
| 总计 | | | | 34.0 | |

供应商: 西安博达软件股份有限公司

时间: 2023年11月10日

联系方式: 史晓玉 13325301265

